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A. URAIAN SINGKAT 

1. Uraian Singkat 

Pekerjaan        
: 

 

 

Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas 

Penunjang Gedung Kantor Bpbd, Rehab Jembatan Evakuasi Dan 

Saluran/Drainase dilaksanakan oleh Penyedia adalah: 

 

KEGIATAN PENGAWASAN 

A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan 

Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung 

Negara. 

B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain : 

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk 

pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar 

pengawasan pekerjaan dilapangan. 

2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan 

metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan 

waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. 

3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari 

segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume 

/ realisasi fisik. 

4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan 

untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama 

proses pelaksanaan konstruksi. 



 

5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara 

berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan 

pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil 

rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan 

bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh 

pemborong. 

6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, 

pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan 

serah terima kedua pekerjaan konstruksi. 

7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan 

pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah 

terima pertama. 

8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah 

terima pertama, mengawasi perbaikannya pada 

masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan 

pengawasan. 

9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana 

kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan 

dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 

 

 

 


